



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA FINANZE E BILANCIO - TURISMO ED ECOMUSEO - EDILIZIA SCOLASTICA E NON
SCOLASTICA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Proposta N. 364 / 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 DEL 27/02/2020

**OGGETTO: INTERVENTI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO ATTRAVERSO LA
MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI.
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA
D'APPALTO A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON
RELATIVA DOCUMENTAZIONE. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO
800.000,00. CUP D14D18000010003 LOTTO 1 ISTITUTO SUPERIORE
D'ADDA DI VIA M.T. ROSSI 4 A VARALLO LOTTO 2 LICEO SCIENTIFICO
"A. AVOGADRO" DI CORSO PALESTRO 28 A VERCELLI**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Edilizia;
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota in data 21/02/2020, ha proposto l'adozione di un provvedimento di riapprovazione del progetto esecutivo e di indizione di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva;

Visti:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- La proposta di avvio del procedimento in data 21/02/2020 formulata dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Di approvare, il progetto esecutivo, redatto dall'Area Finanze e Bilancio – Edilizia scolastica e non scolastica, relativo ai lavori indicati in oggetto, depositato agli atti d'ufficio, dell'importo complessivo di progetto Euro 800.000,00 come risulta dal seguente Quadro Economico:

IMPORTO LAVORI LOTTO 1 – Liceo D'Adda di Varallo

Importo lavori a base di gara	€ 371.270,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 46.730,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 418.000,00

IMPORTO LAVORI - LOTTO 2 – Liceo scientifico Avogadro di Vercelli

Importo lavori a base di gara	€ 199.250,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 12.750,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 212.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 630.000,00
-----------------------------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sui lavori	€ 138 600,00
Fondo incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016 + assicurazione	€ 11.340,00
Spese Tecniche per CSE	€ 13.400,00
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 3.601,92

Spese pubblicità + autorità di vigilanza	€ 1.000,00
Accordi bonari	€ 1.000,00
Imprevisti	€ 1.058,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 170.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € **800.000,00**

- 3) Di approvare il bando di gara e indire, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto telematica, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.
- 4) Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro 11.340,00 ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 375,00.
- 5) Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa dell'Area Finanze e Bilancio Edilizia scolastica.
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria attraverso decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019.
- 7) Di dare atto che la quota di Euro 800.000,00 troverà copertura al Cap. PEG 20001580 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
- 8) Che il presente atto dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area, e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta in data 21/02/2020, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
MAFFEI GIANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA FINANZE E BILANCIO - TURISMO ED ECOMUSEO - EDILIZIA SCOLASTICA E NON
SCOLASTICA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Al
Dirigente di Area
Servizio Edilizia
SEDE

Proposta N. 364 / 2020

**OGGETTO: INTERVENTI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO ATTRAVERSO LA
MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI.
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA D'APPALTO
A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON RELATIVA
DOCUMENTAZIONE. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 800.000,00.
CUP D14D18000010003 LOTTO 1 ISTITUTO SUPERIORE D'ADDA DI VIA
M.T. ROSSI 4 A VARALLO LOTTO 2 LICEO SCIENTIFICO "A. AVOGADRO"
DI CORSO PALESTRO 28 A VERCELLI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21/02/2020

Premesso che:

- La Legge 23/96 – Norme per l'edilizia scolastica, all'art.3 comma 1 lettera b), prevede in capo alle province, la gestione degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative.
- Considerato che l'immobile sede Istituto Superiore D'Adda di via M.T. Rossi 4 a Varallo e l'immobile sede Liceo scientifico "A. Avogadro" di corso Palestro 28 a Vercelli risultano di proprietà di questo Ente e sono censiti all'anagrafe dell'Edilizia scolastica
- il Bando Regionale PIANO TRIENNALE 2015-16-17 - EDILIZIA SCOLASTICA- MUTUI - in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21-01-2015, prevedeva che le risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013 consentono alla Regione l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- la misura prevede di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, di immobili di proprietà

pubblica adibiti all'istruzione scolastica, interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole

- Con determinazione dirigenziale n°399 del 18/02/2015 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale tecnico dell'Amministrazione da candidare al finanziamento sopracitato riferito all'intervento in oggetto
- la Regione Piemonte con lettera prot.lo n°0029835 del 09/12/2019 ha formalizzato che il decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019 finanzia l'opera a seguito dello scorrimento delle graduatorie in cui era inserito l'intervento in oggetto individuato con D.D. 221 A1511B in data 08-03-2019 (riutilizzo delle economie maturate sul piano annuale 2016) ed in particolare ha precisato che tale decreto:
 - assegna le risorse
 - autorizza gli Enti locali ad avviare/completare gli interventi
 - stabilisce che gli Enti locali provvedano alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale
 - stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15-10-2020
- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5 del 18/02/2019 è stato approvato l'elenco delle opere ritenute prioritarie da candidare secondo i criteri stabiliti dalla DGR PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019/2021 tra le quali è inserito l'intervento in oggetto.
- Risulta necessario aggiornare il progetto considerato che era stato redatto ante Dlgs 50/2016 e che i prezzi devono essere aggiornati rispetto ai valori considerati con il prezzario 2015
- Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 51 del Dlgs 50/2016 in merito all'accesso alle gare di piccole e medie imprese si è stabilito di suddividere il progetto in 2 distinte gare considerati 2 distinti lotti funzionali di lavori in 2 diversi edifici scolastici.
- Al contempo tale frazionamento, che non altera le soglie di gara, consente di accelerare i tempi di realizzazione consentendo l'avvio di entrambi i cantieri contemporaneamente
- Esaminato il progetto esecutivo, aggiornato dal personale interno, prevede interventi per una spesa complessiva di Euro 800.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI LOTTO 1 – Liceo D'Adda di Varallo

Importo lavori a base di gara	€ 371.270,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 46.730,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 418.000,00

IMPORTO LAVORI - LOTTO 2 – Liceo scientifico Avogadro di Vercelli

Importo lavori a base di gara	€ 199.250,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 12.750,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 212.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

€ 630.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sui lavori	€ 138 600,00
Fondo incentivante art. 113 del D.gls 50/2016 + assicurazione	€ 11.340,00
Spese Tecniche per CSE	€ 13.400,00
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 3.601,92
Spese pubblicità + autorità di vigilanza	€ 1.000,00
Accordi bonari	€ 1.000,00
Imprevisti	€ 1.058,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 170.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 800.000,00

- Il progetto in questione è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO Lotto 1 e Lotto 2

- A - Relazione generale e tecnica
- B – Capitolato speciale di appalto
- C – Computo metrico estimativo comprensivo degli oneri della sicurezza
- D – Elenco dei prezzi unitari
- E – Quadro economico
- I - Schema di contratto

Lotto 1 Istituto Superiore D'Adda

- F – Cronoprogramma
- G – Piano di sicurezza e di coordinamento

H – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
L – Stima incidenza manodopera
TAVOLA 1A: D'Adda, inquadramento territoriale
TAVOLA 2A: D'Adda, piante vari piani, ubicazione interventi
TAVOLA 3A: D'Adda, abaco serramenti
TAVOLA 4A: D'Adda, prospetto tipo, abaco serramenti
TAVOLA 5A: D'Adda, prospetti
TAVOLA 6A: D'Adda, pianta sezione copertura, ubicazione interventi

Lotto 2 Liceo Scientifico "A. Avogadro"

F – Cronoprogramma
G – Piano di sicurezza e di coordinamento
H – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
L – Stima incidenza manodopera
TAVOLA 1: Liceo Scientifico, piante vari piano con individuazione interventi
TAVOLA 2: Liceo Scientifico, particolari di prospetto
TAVOLA 3: Liceo Scientifico, particolari nuovi serramenti piani seminterrato e rialzato
TAVOLA 4: Liceo Scientifico, particolari nuovi serramenti piani 1° e 2°
TAVOLA 5: Liceo Scientifico, particolari nuove vetrate vani scala
TAVOLA 6: Liceo Scientifico, particolari servizi igienici e coibentazione

- Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 22/11/2019.
- È stato predisposto il bando per la procedura di gara da svolgere ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.

PROPONE

- Di approvare, il progetto esecutivo, redatto dall'Area Finanze e Bilancio – Edilizia scolastica e non scolastica, relativo ai lavori indicati in oggetto, importo complessivo di progetto Euro 800.000,00, così come riportato in premessa, progetto depositato agli atti d'ufficio.
- Di approvare il bando di gara e indire, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto telematica, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.

- Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro 11.340,00 ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 375,00.
- Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa dell'Area Finanze e Bilancio Edilizia scolastica.
- Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria attraverso decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019.
- Di dare atto che la quota di Euro 800.000,00 troverà copertura al Cap. PEG 20001580 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Stefano CERUTTI)

Il Responsabile del Procedimento
(p.i. Marco CROCIANI)

(geom. Domenico DELL'OLMO)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA FINANZE E BILANCIO - TURISMO ED ECOMUSEO - EDILIZIA SCOLASTICA E NON
SCOLASTICA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Proposta N. 372 / 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 27/02/2020

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESA - ALA AULE E UFFICI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 800.000,00. CUP D87D18002460001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Edilizia;
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota in data 19/02/2020, ha proposto l'adozione di un provvedimento per l'approvazione del progetto esecutivo e di indizione gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva;

Visti:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- La proposta di avvio del procedimento in data 19/02/2020 formulata dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Area Finanze e Bilancio – Edilizia scolastica e non scolastica, relativo ai lavori indicati in oggetto, depositato agli atti d'ufficio, dell'importo complessivo di Euro 800.000,00, così come risulta dal seguente Quadro Economico:

IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base di gara	€ 640,000,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 35.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 675.000,00
-----------------------------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori	€ 67 500,00
Fondo incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016 + assicurazione	€ 4.860,00
Spese tecniche Direzione lavori, contabilità CRE e CSE	€ 37.160,00
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 9.988,61
Spese pubblicità + autorità di vigilanza	€ 1.000,00
Accordi bonari	€ 1.500,00
Imprevisti	€ 2.991,39

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.000,00
------------------------------------	---------------------

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 800.000,00
-----------------------------------	---------------------

- 3) Di approvare il bando di gara e indire, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto telematica, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.
- 4) Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro 11.340,00 ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 375,00.
- 5) Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa dell'Area Finanze e Bilancio Edilizia scolastica.
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria attraverso decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019.
- 7) Di dare atto che la quota di Euro 800.000,00 troverà copertura al Cap. PEG 20001590 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
- 8) Che il presente atto dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area,
e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta in data 19/02/2020, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: BUOSO CARLA
Funzionario/PO: CROCIANI MARCO

IL DIRIGENTE
MAFFEI GIANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA FINANZE E BILANCIO - TURISMO ED ECOMUSEO - EDILIZIA SCOLASTICA E NON
SCOLASTICA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Al
Dirigente di Area
Servizio Edilizia
SEDE

Proposta N. 372 / 2020

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESA - ALA AULE E UFFICI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 800.000,00. CUP D87D18002460001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

19/02/2020

Premesso che:

- La Legge 23/96 – Norme per l'edilizia scolastica, all'art.3 comma 1 lettera b), prevede in capo alle province, la gestione degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative.
- Considerato che l'immobile sede ITIS LIRELLI di Borgosesia risulta di proprietà di questo Ente ed è censito all'anagrafe dell'Edilizia scolastica
- il Bando Regionale PIANO TRIENNALE 2015-16-17 - EDILIZIA SCOLASTICA– MUTUI - in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21-01-2015, dal quale risulta che le risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013 consentiranno alla Regione l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- la misura prevede di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole

- Con determinazione dirigenziale n°409 del 19/02/2015 è stato approvato il progetto esecutivo da candidare al finanziamento sopracitato riferito all'intervento in oggetto
- la Regione Piemonte con lettera prot.llo n°0029835 del 09/12/2019 ha formalizzato che il decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019 finanzia l'opera a seguito dello scorrimento delle graduatorie in cui era inserito l'intervento in oggetto individuato con D.D. 221 A1511B in data 08-03-2019 (riutilizzo delle economie maturate sul piano annuale 2016) ed in particolare ha precisato che tale decreto:
 - assegna le risorse
 - autorizza gli Enti locali ad avviare/completare gli interventi
 - stabilisce che gli Enti locali provvedano alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale
 - stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15-10-2020
- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5 del 18/02/2019 è stato approvato l'elenco delle opere ritenute prioritarie da candidare secondo i criteri stabiliti dalla DGR PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019/2021 tra le quali è inserito l'intervento in oggetto.
- Risulta necessario aggiornare il progetto considerato che era stato redatto ante Dlgs 50/2016 e che i prezzi devono essere aggiornati rispetto ai valori considerati con il prezzario 2015
- Esaminato il progetto esecutivo, aggiornato dal personale interno, che prevede che gli interventi comportino una spesa complessiva di Euro 800.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base di gara	€ 640,000,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 35.000,00
	<hr/>
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 675.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori	€ 67 500,00
Fondo incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016 + assicurazione	€ 4.860,00
Spese tecniche Direzione lavori, contabilità CRE e CSE	€ 37.160,00
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 9.988,61
Spese pubblicità + autorità di vigilanza	€ 1.000,00

Accordi bonari	€ 1.500,00
Imprevisti	€ 2.991,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € **800.000,00**

- Il progetto in questione è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:

E1 – Relazione generale

E1.1 – Quadro economico

E2 – Computo metrico estimativo

E3 – Stima costi della sicurezza

E4 – Elenco dei prezzi unitari

E5 – Analisi prezzi

E6 – Capitolato speciale di appalto

E7 – Cronoprogramma

E8 – Piano di sicurezza e di coordinamento

E9 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

E10 – Documentazione fotografica

E11 – Quadro di incidenza della manodopera e dei costi della sicurezza

E12 – Schema di contratto

T1 – INQUADRAMENTO GENERALE

Corografia

Scala 1:10.000

Estratto P.R.G.C.

Scala 1:2.000

Estratto Mappa

Scala 1:1.000

T2 – SITUAZIONE ESISTENTE

Piante Livello -1 e Livello ±0

Scala 1:200

T3 – SITUAZIONE ESISTENTE

Piante Livello +1, Livello +2 e copertura

Scala 1:200

T4 – SITUAZIONE ESISTENTE

Prospetti

Scala 1:200

Sezioni

Scala 1:200

T5 – SITUAZIONE DI PROGETTO

Piante Livello -1 e Livello ±0

Scala 1:200

T6 – SITUAZIONE DI PROGETTO

Piante Livello +1, Livello +2 e copertura

Scala 1:200

T7 – SITUAZIONE DI PROGETTO Prospetti	Scala 1:200
Sezione	Scala 1:200
T8 – SITUAZIONE di PROGETTO Particolari	Scala 1:10
T9 – SITUAZIONE di PROGETTO Abaco dei serramenti	Scala 1:100
T10 – SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO TERMICO - SITUAZIONE ESISTENTE	
T11 – SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO TERMICO - SITUAZIONE DI PROGETTO	
Allegato 1_Relazione specialistica sul contenimento energetico	

- Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 22/11/2019.
- È stato predisposto il bando per la procedura di gara da svolgere ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.

PROPONE

- Di approvare, il progetto esecutivo, redatto dall'Area Finanze e Bilancio – Edilizia scolastica e non scolastica, relativo ai lavori indicati in oggetto, importo complessivo di progetto Euro 800.000,00, così come riportato in premessa, progetto depositato agli atti d'ufficio.
- Di approvare il bando di gara e indire, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto telematica, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.
- Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro 11.340,00 ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 375,00.
- Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa dell'Area Finanze e Bilancio Edilizia scolastica.
- Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria attraverso decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019.
- Di dare atto che la quota di Euro 800.000,00 troverà copertura al Cap. PEG 20001590 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Stefano CERUTTI)

(geom. Domenico DELL'OLMO)

Il Responsabile del Procedimento
(p.i. Marco CROCIANI)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE -
DATORE DI LAVORO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA

Proposta N. 729 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 12/04/2021

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESA - ALA AULE E UFFICI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PRE-GARA E POST-GARA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DATI NEL SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIONALE GIES, NON COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 800.000,00. CUP D87D18002460001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Edilizia;
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota in data 09/04/2021, ha proposto l'adozione di un provvedimento per la rimodulazione dei quadri economici dei lavori di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visti:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- La proposta in data 09/04/2021 formulata dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Di approvare il Quadro Economico pre-gara rimodulato, precedentemente approvato con Determina Dirigenziale n. 163 del 27/02/2020, al fine di rendere coerenti e conformi le singole voci di spesa con il sistema di monitoraggio regionale GIES, precisando che l’importo complessivo del progetto rimane immutato, così come le somme complessive previste per i lavori e le somme a disposizione, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA

IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base di gara	€ 630.500,00
-------------------------------	--------------

Oneri per l’attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 44.500,00
---	-------------

IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 675.000,00
------------------------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori	€ 67.500,00
--------------------	-------------

Fondo incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016 + assicurazione	€ 4.860,00
---	------------

Spese tecniche per incarichi esterni	€ 37.160,00
--------------------------------------	-------------

IVA 22% sulle spese tecniche	€ 10.812,42
------------------------------	-------------

Spese pubblicità	€ 1.344,48
------------------	------------

Autorità di vigilanza	€ 375,00
-----------------------	----------

Accordi bonari	€ 500,00
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.448,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 800.000,00

3. Di approvare altresì il Quadro Economico post-gara rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, già approvato con Determina Dirigenziale n. 458 del 01/07/2020, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base di gara	€ 630.500,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 44.500,00
Ribasso di gara del 8,30%	€ 52.331,50
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 622.668,50

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori	€ 62.266,85
Fondo incentivante art. 113 del D.gls 50/2016 + assicurazione	€ 4.860,00
Spese Tecniche per CSE	€ 37.160,00
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 10.812,42
Spese pubblicità	€ 1.344,48
Autorità di vigilanza	€ 375,00
Accordi bonari	€ 500,00
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.448,10
Ribassi di gara + iva	57.564,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 177.331,50
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 800.000,00

4. Di dare atto che l'importo complessivo del progetto è immutato così come immutate sono le somme complessive previste per i lavori e per le somme a disposizione, procedendo alla sola rimodulazione delle singole voci di spesa al fine di rendere le stesse coerenti e conformi con il sistema di monitoraggio GIES,

e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta in data 09/04/2021, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. Che il presente atto dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: BUOSO CARLA

Funzionario/PO: CROCIANI MARCO

IL DIRIGENTE

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE -
DATORE DI LAVORO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA

Al
Dirigente di Area
Servizio Edilizia
SEDE

Proposta N. 729 / 2021

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESA - ALA AULE E UFFICI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PRE-GARA E POST-GARA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DATI NEL SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIONALE GIES, NON COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 800.000,00. CUP D87D18002460001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vercelli, 09/04/2021

Premesso che:

- il Bando Regionale PIANO TRIENNALE 2015-16-17 - EDILIZIA SCOLASTICA–MUTUI – in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21-01-2015, prevedeva che le risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013 consentissero alla Regione l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- la Regione Piemonte, con lettera prot. n°0029835 del 09/12/2019 ha formalizzato che il decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019 finanzia l'opera a seguito dello scorrimento delle graduatorie in cui era inserito l'intervento in oggetto individuato con D.D. 221 A1511B in data 08/03/2019 (riutilizzo delle economie maturate sul piano annuale 2016);
- con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27/02/2020 veniva riapprovato il progetto esecutivo degli interventi per il miglioramento delle prestazioni

energetiche dell'Istituto scolastico ITIS "Lirelli" di Borgosesia (VC), dell'importo complessivo di €. 800.000,00;

- con la Determinazione in parola è stata indetta gara di appalto telematica tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95;
- con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 01/07/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per la realizzazione degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto scolastico ITIS "Lirelli" di Borgosesia (VC) alla ditta Costruzioni Metalliche s.r.l. di Andria (BT) CIG 8237846592;
- il bando stabilisce modalità di rendicontazione attraverso il portale GIES allo scopo predisposto dallo stesso MIUR incaricando le Regioni di procedere alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione prodotta;
- con nota trasmessa via mail dalla Regione Piemonte in data 21/01/2021 e visibile sul portale GIES sono state evidenziate integrazioni ed adempimenti formali necessari per il prosieguo dell'iter procedurale condizionato dalla valutazione positiva regionale;
- per mero errore materiale di trascrizione sono stati inseriti importi errati per i lavori e per gli oneri per la sicurezza nel quadro economico pre-gara di cui alla Determinazione dirigenziale n. 163 del 27/02/2020;
- al fine della corretta implementazione dei dati nel sistema di monitoraggio si rende necessario, anche per l'intervento in parola, rendere coerente e conforme il Quadro Economico del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27/02/2020 con il quadro economico PRE-GARA da inserire nel sistema di monitoraggio, rimodulando il quadro economico pre-gara del progetto esecutivo;
- con Determinazione n. 163 del 27/02/2020 il p.i. Marco Crociani Posizione Organizzativa dell'Area VIABILITA', EDILIZIA, POLIZIA PROVINCIALE, TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, DATORE DI LAVORO - Servizio Edilizia Scolastica era nominato R.U.P.;

Atteso che si rende necessario rimodulare le voci previste nel Q.E. approvato con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27/02/2020 secondo quanto richiesto dalla Regione Piemonte, ai fini di rendere coerenti e conformi le varie voci di spesa con il sistema di monitoraggio GIES, a parità delle somme poste a base di gara e quelle a disposizione, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA

IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base di gara	€ 630.500,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 44.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 675.000,00
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
IVA 10% sui lavori	€ 67.500,00
Fondo incentivante art. 113 del D.gls 50/2016 + assicurazione	€ 4.860,00
Spese tecniche per incarichi esterni	€ 37.160,00
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 10.812,42
Spese pubblicità	€ 1.344,48
Autorità di vigilanza	€ 375,00
Accordi bonari	€ 500,00
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.448,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 800.000,00

Tenuto altresì che, per i fini di cui sopra, è necessario allineare al Quadro Economico pre-gara il Quadro Economico post-gara, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, già approvato con Determina Dirigenziale n. 458 del 01/07/2020, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base di gara	€ 630.500,00
Oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 44.500,00
Ribasso di gara del 8,30%	€ 52.331,50
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 622.668,50
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
IVA 10% sui lavori	€ 62.266,85
Fondo incentivante art. 113 del D.gls 50/2016 + assicurazione	€ 4.860,00

Spese Tecniche per CSE	€ 37.160,00
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 10.812,42
Spese pubblicità	€ 1.344,48
Autorità di vigilanza	€ 375,00
Accordi bonari	€ 500,00
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.448,10
Ribassi di gara + iva	57.564,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 177.331,50
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 800.000,00

Tutto ciò premesso, considerato, e richiamato

SI PROPONE

1. di dare atto che la narrativa del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende integralmente richiamata;
2. di approvare il Quadro Economico pre-gara rimodulato precedentemente approvato con Determina Dirigenziale n. 163 del 27/02/2020, al fine di rendere coerenti e conformi le singole voci di spesa con il sistema di monitoraggio regionale GIES, precisando che l'importo complessivo del progetto rimane immutato, così come le somme complessive previste per i lavori e le somme a disposizione, come sopra indicato;
3. di approvare altresì il Quadro Economico post-gara rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, già approvato con Determina Dirigenziale n. 458 del 01/07/2020, indicato in premessa;
4. di dare atto che l'importo complessivo del progetto è immutato così come immutate sono le somme complessive previste per i lavori e per le somme a disposizione, procedendo alla sola rimodulazione delle singole voci di spesa al fine di rendere le stesse coerenti e conformi con il sistema di monitoraggio GIES.

Il Tecnico Istruttore
(Ing. Moira PIACENTINI)

Il RUP
(p.ind. Marco CROCIANI)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA STRADALE - SUA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP.

Proposta N. 1250 / 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 511 DEL 24/07/2020

**OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO DI VERCELLI - RICOSTRUZIONE DI
NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DIDATTICI PER SEDE E
SUCCURSALE EX LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 935.000,00 CUP D69E18001650006**

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Edilizia;
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota in data 17/07/2020, ha proposto l'adozione di un provvedimento per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- Dato atto che il progetto in questione, redatto con un livello di progettazione esecutiva, comporta una spesa complessiva ammontante ad Euro 935.000,00, come elencato di seguito nel relativo quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Importo lavori a base di gara	€ 730.482,69
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 19.817,68
A	Totale lavori	€ 750.300,37

	Somme a disposizione	
	IVA sui lavori 10%	€ 75.030,04
	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 13.505,41
	Spese tecniche	€ 71.740,00
	Spese pubblicità e ANAC	€ 1.700,00
	Contributo cassa + IVA	€ 19.283,71
	Accordi bonari	€ 500,00
	Allacciamenti	€ 1.500,00
	Imprevisti sui lavori	€ 1.440,47
B	Totale somme a disposizione	€ 184.699,63
	Costo totale dell'intervento (A+B)	€ 935.000,00

Preso atto che Il progetto esecutivo in questione è costituito dagli elaborati tecnici di seguito specificati:

- 1_Relazione generale art.34 DPR 207/10
- 2_Relazione specialistica architettonico art.35 DPR 207/10
- 3_Relazione specialistica storica archeologica art.35 DPR 207/10
- 4_Relazione specialistica delle strutture materiali utilizzati art.35 DPR 207/10
- 5_Relazione specialistica fondazioni, geotecnica e geologica art.35 DPR 207/10
- 6_Relazione specialistica di calcolo delle strutture art.35 DPR 207/10
- 6bis_Relazione specialistica integrativa delle strutture art.35 DPR 207/10
- 7_Relazione specialistica impianto elettrico art.35 DPR 207/10
- 8_Relazione specialistica impianto fotovoltaico art.35 DPR 207/10
- 9_Relazione specialistica impianto meccanico art.35 DPR 207/10
- 10_Relazione specialistica impianto termico art.35 DPR 207/10
- 11_Relazione specialistica impianto idrico art.35 DPR 207/10
- 12_Relazione specialistica impianto prevenzione incendi art.35 DPR 207/10
- 13_Relazione specialistica acustica art.35 DPR 207/10
- 14_Elaborati grafici art.36 DPR 207/10 (da A01 a A14 - dal1 a I10 - da 1S a 16S)
- 15_Fascicolo calcolo impianto elettrico art.37 DPR 207/10
- 16_Fascicolo calcolo impianto illuminotecnico art.37 DPR 207/10
- 17_Fascicolo calcolo fabbisogno energetico art.37 DPR 207/10

- 18_Fascicolo calcolo impianto termico e meccanico art.37 DPR 207/10
- 19_Fascicolo calcolo impianto termico pavimenti radianti art.37 DPR 207/10
- 20_Fascicolo Calcoli esecutivi delle strutture art.37 DPR 207/10
- 21_Piano di manutenzione dell'opera – strutture art.38 DPR 207/10
- 22_Piano di manutenzione dell'opera - architettonico e impianti art.38 DPR 207/10
- 23_Piano della sicurezza e coordinamento art.39 DPR 207/10
- 24_layout di cantiere art.39 DPR 207/10
- 25_Fascicolo della sicurezza art.39 DPR 207/10
- 26_Cronoprogramma dei lavori art.40 DPR 207/10
- 27_Elenco prezzi unitari art.41 DPR 207/41
- 28_Analisi dei prezzi unitari art.41 DPR 207/10
- 29_Quadro economico art.42 DPR 207/10
- 30_Computo metrico estimativo art.42 DPR 207/10
- 31_Categorie SOA art.42 DPR 207/10
- 32_Costo del personale art.42 DPR 207/10
- 33_Capitolato speciale di appalto - parte tecnica prestazionale art.43
- 34_Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa art.43
- 35_Capitolato speciale di appalto - scherma di contratto art.43

Considerato che

il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 30/06/2020.

il bando per la procedura di gara da svolgere ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.,sarà predisposto e approvato con successivo atto.

Visti:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- La proposta di avvio del procedimento in data 17/07/2020 formulata dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Di approvare il progetto esecutivo, redatto dallo Studio AARC, incaricato con Determinazione Dirigenziale n° 357 del 20/05/2019 dall'Area Finanze e Bilancio - Servizio Edilizia, relativo ai lavori indicati in oggetto, importo complessivo di progetto Euro 935.000,00, così come dettagliato nel Quadro Economico in premessa, e costituito dagli elaborati soprarichiamati e depositati agli atti d'ufficio

e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta in data 17/07/2020, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di provvedere, con successivo atto, ad approvare il bando di gara, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95 che con successivo atto.
- 4) Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro **13.505,41** ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 375,00.
- 5) Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa del servizio edilizia.
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva riferita al CUP in oggetto pari ad Euro 1.160.000,00, si compone dei lavori di demolizione per Euro 225.000,00 e dei lavori di costruzioni di cui al presente atto per Euro 935.000,00 e trova copertura finanziaria attraverso la Programmazione triennale di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 (DGR Piemonte 12-6815) per Euro 961.140,00 e attraverso il bilancio dell'ente con accesso al conto termico per Euro 198.860,00. I ribassi di gara non possono essere utilizzati.
- 7) Di sub-impegnare la quota di Euro 935.000,00 al Cap. PEG 20001390 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
- 8) Che il presente provvedimento dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area.

AWERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: LESCA SILVIA

Funzionario/PO:

IL RESPONSABILE P.O
CROCIANI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA STRADALE - SUA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP.

Al
Dirigente dell'Area
SEDE

Proposta N. 1250 / 2020

**OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO DI VERCELLI - RICOSTRUZIONE DI
NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DIDATTICI PER SEDE E
SUCCURSALE EX LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 935.000,00 CUP D69E18001650006**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Legge 23/96 – Norme per l'edilizia scolastica, all'art.3 comma 1 lettera b), prevede in capo alle province, la gestione degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative.
- Il MIUR attraverso lo strumento di Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018/2020 approvata con Decreto interministeriale 47 del 03/01/2018 ha dato mandato alla Regione di raccogliere le istanze di partecipazione per il finanziamento delle opere.
- La Regione Piemonte con propria DGR 12-6815 ha stabilito quote specifiche per le Amministrazioni Provinciali assegnando per il 2018 alla Provincia di Vercelli Euro 1.467.000.
- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n°11 del 14/05/2018 è stato approvato l'elenco delle opere ritenute prioritarie da candidare secondo i criteri stabiliti dalla DGR PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 tra le quali è inserito l'intervento di costruzione dell'edificio destinato a laboratori in ampliamento del Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli.

- L'intervento finanziato ha per oggetto i LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO INAGIBILE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DIDATTICI PER SEDE E SUCCURSALE per complessivi euro 1160.000,00 (euro a carico MIUR 961.140,00 ed euro a carico Provincia 198.860,00)
- I lavori di demolizione sono stati eseguiti nel 2019 ed il relativo certificato di regolare esecuzione è stato redatto il 16/01/2020 ed approvato con Determinazione n°126 del 17/02/2020
- Per il lavori di costruzioni del nuovo edificio, con determinazione n° 377 del 21/05/2018 si è proceduto ad affidare allo studio AARC la progettazione definitiva ed esecutiva a seguito di espletamento di procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Dlgs 50/2016.
- Con Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 08/06/2018 si è stabilito di approvare il progetto definitivo, redatto dallo Studio AARC.
- Con lettera prot. 0006436 del 11/03/2019 la Regione Piemonte ha comunicato parere favorevole sul progetto definitivo ai sensi dell'art.18 legge regionale 18/84 (come modificata dalla L.R. 6/2008) prescrivendo alcune correzioni da apportare senza necessità di riapprovazione
- A seguito dei mutati accordi con il Comune di Vercelli conseguentemente all'insediamento della nuova Giunta Comunale, il progetto inizialmente previsto è stato oggetto di variazione confluita definitivamente nell'accordo di programma n° 382 del 20/12/2019.
- Con determinazione dirigenziale n°516 del 22/07/2019 si era dato incarico al progettista individuato di procedere a redigere variante del progetto definitivo ed esecutivo strutturale in linea con I nuovi accordi con il Comune di Vercelli
- Il professionista ha consegnato gli elaborati ed il relativo progetto è stato approvato con Decreto del presidente n°27 del 19/05/2020
- Il Comune di Vercelli ha rilasciato in data 17/06/2020 il permesso di costruire 2019/1066
- Il progetto esecutivo strutturale è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con atto DD n°1788/A1820C/2020 del 09/07/2019
- Il professionista incaricato ha conseguentemente consegnato il progetto esecutivo (prot.llo 13719 del 30/06/2020) che viene approvato con il presente atto

- Esaminato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio AARC, incaricato con Determinazione Dirigenziale n° 357 del 20/05/2019 dall'Area Finanze e Bilancio - Servizio Edilizia, che prevede che gli interventi comportino una spesa complessiva di Euro 935.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Importo lavori a base di gara	€ 730.482,69
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 19.817,68
A	Totale lavori	€ 750.300,37
	Somme a disposizione	
	IVA sui lavori 10%	€ 75.030,04
	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 13.505,41
	Spese tecniche	€ 71.740,00
	Spese pubblicità e ANAC	€ 1.700,00
	Contributo cassa + IVA	€ 19.283,71
	Accordi bonari	€ 500,00
	Allacciamenti	€ 1.500,00
	Imprevisti sui lavori	€ 1.440,47
B	Totale somme a disposizione	€ 184.699,63
	Costo totale dell'intervento (A+B)	€ 935.000,00

- Il progetto in questione è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:
 - 1_Relazione generale art.34 DPR 207/10
 - 2_Relazione specialistica architettonico art.35 DPR 207/10
 - 3_Relazione specialistica storica archeologica art.35 DPR 207/10
 - 4_Relazione specialistica delle strutture materiali utilizzati art.35 DPR 207/10
 - 5_Relazione specialistica fondazioni, geotecnica e geologica art.35 DPR 207/10
 - 6_Relazione specialistica di calcolo delle strutture art.35 DPR 207/10
 - 6bis_Relazione specialistica integrativa delle strutture art.35 DPR 207/10
 - 7_Relazione specialistica impianto elettrico art.35 DPR 207/10
 - 8_Relazione specialistica impianto fotovoltaico art.35 DPR 207/10
 - 9_Relazione specialistica impianto meccanico art.35 DPR 207/10
 - 10_Relazione specialistica impianto termico art.35 DPR 207/10

- 11_Relazione specialistica impianto idrico art.35 DPR 207/10
 - 12_Relazione specialistica impianto prevenzione incendi art.35 DPR 207/10
 - 13_Relazione specialistica acustica art.35 DPR 207/10
 - 14_Elaborati grafici art.36 DPR 207/10 (da A01 a A14 - dal1 a I10 - da 1S a 16S)
 - 15_Fascicolo calcolo impianto elettrico art.37 DPR 207/10
 - 16_Fascicolo calcolo impianto illuminotecnico art.37 DPR 207/10
 - 17_Fascicolo calcolo fabbisogno energetico art.37 DPR 207/10
 - 18_Fascicolo calcolo impianto termico e meccanico art.37 DPR 207/10
 - 19_Fascicolo calcolo impianto termico pavimenti radianti art.37 DPR 207/10
 - 20_Fascicolo Calcoli esecutivi delle strutture art.37 DPR 207/10
 - 21_Piano di manutenzione dell'opera – strutture art.38 DPR 207/10
 - 22_Piano di manutenzione dell'opera - architettonico e impianti art.38 DPR 207/10
 - 23_Piano della sicurezza e coordinamento art.39 DPR 207/10
 - 24_layout di cantiere art.39 DPR 207/10
 - 25_Fascicolo della sicurezza art.39 DPR 207/10
 - 26_Cronoprogramma dei lavori art.40 DPR 207/10
 - 27_Elenco prezzi unitari art.41 DPR 207/41
 - 28_Analisi dei prezzi unitari art.41 DPR 207/10
 - 29_Quadro economico art.42 DPR 207/10
 - 30_Computo metrico estimativo art.42 DPR 207/10
 - 31_Categorie SOA art.42 DPR 207/10
 - 32_Costo del personale art.42 DPR 207/10
 - 33_Capitolato speciale di appalto - parte tecnica prestazionale art.43
 - 34_Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa art.43
 - 35_Capitolato speciale di appalto - scherma di contratto art.43
-
- Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 30/06/2020
 - Sarà predisposto e approvato con successivo atto il bando per la procedura di gara da svolgere ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.

PROPONE

- Di approvare, il progetto esecutivo, redatto dall'Area Finanze e Bilancio – Edilizia scolastica e non scolastica, relativo ai lavori indicati in oggetto, importo complessivo di progetto Euro 935.000,00, così come riportato in premessa, progetto depositato agli atti d'ufficio.
- Che con successivo atto sarà approvato il bando di gara, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95 che con successivo atto.
- Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro **13.505,41** ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 375,00.
- Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa del servizio edilizia dell'Area VIABILITA' - EDILIZIA – POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE.
- Di dare atto che la spesa complessiva riferita al CUP in oggetto pari ad euro 1.160.000,00, si compone dei lavori di demolizione per euro 225.000,00 e dei lavori di costruzioni di cui al presente atto per euro 935.000,00 e trova copertura finanziaria attraverso la Programmazione triennale di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 (DGR Piemonte 12-6815) per Euro 961.140,00 e attraverso il bilancio dell'ente con accesso al conto termico per Euro 198.860,00. I ribassi di gara non possono essere utilizzati
- Di subimpegnare la quota di Euro 935.000,00 al Cap. PEG 20001390 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Stefano CERUTTI)

Il Responsabile del Procedimento
(p.i. Marco CROCIANI)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI -PROTEZIONE CIVILE -
DATORE DI LAVORO
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Proposta N. 1587 / 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 661 DEL 23/09/2020

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO DI VERCELLI - RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DIDATTICI PER SEDE E SUCCURSALE EX LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 935.000,00. INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE. CUP D69E18001650006

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Edilizia;
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota in data 17/09/2020, ha proposto l'adozione del provvedimento per l'approvazione del Progetto Esecutivo e dell'indizione di gara d'appalto a procedura aperta, per il successivo affidamento dei lavori di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la proposta di avvio del procedimento in data 17/09/2020 formulata dal Responsabile del Procedimento.

Dato atto che:

- Il Progetto Esecutivo, redatto dallo Studio AARC di Livorno, comporta la spesa complessiva di Euro 935.000,00 come risulta dal seguente Quadro Economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Importo lavori a base di gara	€ 732.353,36
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 17.936,42
A	Totale lavori	€ 750.298,78
	Somme a disposizione	
	IVA sui lavori 10%	€ 75.028,98
	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 13.505,22
	Spese tecniche	€ 71.740,00
	Contributo cassa + IVA	€ 19.283,71
	Spese pubblicità e ANAC	€ 1.700,00
	Accordi bonari	€ 500,00
	Allacciamenti	€ 1.500,00
	Imprevisti sui lavori	€ 1.452,31
B	Totale somme a disposizione	€ 184.710,22
	Costo totale dell'intervento (A+B)	€ 935.000,00

- Il Progetto Esecutivo è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:
 - 1_Relazione generale art.34 DPR 207/10
 - 2_Relazione specialistica architettonico art.35 DPR 207/10
 - 3_Relazione specialistica storica archeologica art.35 DPR 207/10
 - 4_Relazione specialistica delle strutture materiali utilizzati art.35 DPR 207/10
 - 5_Relazione specialistica fondazioni, geotecnica e geologica art.35 DPR 207/10
 - 6_Relazione specialistica di calcolo delle strutture art.35 DPR 207/10
 - 6bis_Relazione specialistica integrativa delle strutture art.35 DPR 207/10
 - 7_Relazione specialistica impianto elettrico art.35 DPR 207/10
 - 8_Relazione specialistica impianto fotovoltaico art.35 DPR 207/10
 - 9_Relazione specialistica impianto meccanico art.35 DPR 207/10
 - 10_Relazione specialistica impianto termico art.35 DPR 207/10
 - 11_Relazione specialistica impianto idrico art.35 DPR 207/10
 - 12_Relazione specialistica impianto prevenzione incendi art.35 DPR 207/10
 - 13_Relazione specialistica acustica art.35 DPR 207/10
 - 14_Elaborati grafici art.36 DPR 207/10 (da A01 a A14 - dal1 a I10 - da 1S a 16S)

- 15_Fascicolo calcolo impianto elettrico art.37 DPR 207/10
 - 16_Fascicolo calcolo impianto illuminotecnico art.37 DPR 207/10
 - 17_Fascicolo calcolo fabbisogno energetico art.37 DPR 207/10
 - 18_Fascicolo calcolo impianto termico e meccanico art.37 DPR 207/10
 - 19_Fascicolo calcolo impianto termico pavimenti radianti art.37 DPR 207/10
 - 20_Fascicolo Calcoli esecutivi delle strutture art.37 DPR 207/10
 - 21_Piano di manutenzione dell'opera – strutture art.38 DPR 207/10
 - 22_Piano di manutenzione dell'opera - architettonico e impianti art.38 DPR 207/10
 - 23_Piano della sicurezza e coordinamento art.39 DPR 207/10
 - 24_layout di cantiere art.39 DPR 207/10
 - 25_Fascicolo della sicurezza art.39 DPR 207/10
 - 26_Cronoprogramma dei lavori art.40 DPR 207/10
 - 27_Elenco prezzi unitari art.41 DPR 207/41
 - 28_Analisi dei prezzi unitari art.41 DPR 207/10
 - 29_Quadro economico art.42 DPR 207/10
 - 30_Computo metrico estimativo art.42 DPR 207/10
 - 31_Categorie SOA art.42 DPR 207/10
 - 32_Costo del personale art.42 DPR 207/10
 - 33_Capitolato speciale di appalto - parte tecnica prestazionale art.43
 - 34_Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa art.43
 - 35_Capitolato speciale di appalto - scherma di contratto art.43
- Il Progetto Esecutivo è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 09/07/2020.

Dato atto, altresì, che è stato predisposto il bando per la procedura di gara aperta, da svolgersi ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95, per il successivo affidamento dei lavori.

Visti:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Di approvare il Progetto Esecutivo, redatto dallo Studio AARC di Livorno, denominato: "LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO DI VERCELLI - RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DIDATTICI PER SEDE E SUCCURSALE EX LAVATOIO. CUP D69E18001650006" - dell'importo complessivo di Euro 935.000,00, come risulta dal Quadro Economico esposto in narrativa, e composto dagli elaborati progettuali elencati in premessa, depositato agli atti d'ufficio.
- 3) Di approvare il bando di gara a procedura aperta, da svolgersi ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95, con successivo atto.
- 4) Di provvedere, tramite l'Ufficio Appalti e Contratti, all'indizione della gara d'appalto a procedura aperta, secondo i criteri sopra indicati.
- 5) Di nominare RUP il p.ind. Marco Crociani - posizione organizzativa del servizio edilizia dell'Area VIABILITA' - EDILIZIA – POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE.
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva riferita al CUP in oggetto pari ad Euro 1.160.000,00, si compone dal costo dei lavori di demolizione per Euro 225.000,00 e dal costo dei lavori di costruzione di cui al presente atto per Euro 935.000,00 e trova copertura finanziaria attraverso:
 - o la Programmazione triennale di edilizia scolastica, di cui al Decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 (DGR Piemonte 12-6815) per Euro 961.140,00;
 - o il bilancio dell'Ente, con accesso al conto termico per Euro 198.860,00. I ribassi di gara non possono essere utilizzati.
- 7) Di sub-impegnare la quota di Euro 935.000,00 al Cap. PEG 20001390 del bilancio per il corrente esercizio finanziario,
e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta in data 17/09/2020, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 8) Che il presente atto dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: BUOSO CARLA

Tecnico Istruttore: STEFANO CERUTTI

Funzionario/PO: CROCIANI MARCO

IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI -PROTEZIONE CIVILE -
DATORE DI LAVORO
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Al
Dirigente dell'Area
Servizio Edilizia
SEDE

Proposta N. 1587 / 2020

**OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO DI VERCELLI - RICOSTRUZIONE DI
NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DIDATTICI PER SEDE E
SUCCURSALE EX LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 935.000,00. INDIZIONE GARA
D'APPALTO A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON
RELATIVA DOCUMENTAZIONE. CUP D69E18001650006**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vercelli, 17/09/2020

Premesso che:

- La Legge 23/96 – Norme per l'edilizia scolastica, all'art.3 comma 1 lettera b), prevede in capo alle province, la gestione degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative.
- Il MIUR attraverso lo strumento di Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018/2020 approvata con Decreto interministeriale 47 del 03/01/2018 ha dato mandato alla Regione di raccogliere le istanze di partecipazione per il finanziamento delle opere.
- La Regione Piemonte con propria DGR 12-6815 ha stabilito quote specifiche per le Amministrazioni Provinciali assegnando per il 2018 alla Provincia di Vercelli Euro 1.467.000.
- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n°11 del 14/05/2018 è stato approvato l'elenco delle opere ritenute prioritarie da candidare secondo i criteri stabiliti dalla DGR PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 tra le quali è inserito l'intervento di costruzione dell'edificio destinato a laboratori in ampliamento del Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli.

- L'intervento finanziato ha per oggetto i LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO INAGIBILE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DIDATTICI PER SEDE E SUCCURSALE per complessivi euro 1160.000,00 (euro a carico MIUR 961.140,00 ed euro a carico Provincia 198.860,00)
- I lavori di demolizione sono stati eseguiti nel 2019 ed il relativo certificato di regolare esecuzione è stato redatto il 16/01/2020 ed approvato con Determinazione n°126 del 17/02/2020
- Per il lavori di costruzioni del nuovo edificio, con determinazione n° 377 del 21/05/2018 si è proceduto ad affidare allo studio AARC la progettazione definitiva ed esecutiva a seguito di espletamento di procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Dlgs 50/2016.
- Con Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 08/06/2018 si è stabilito di approvare il progetto definitivo, redatto dallo Studio AARC.
- Con lettera prot. 0006436 del 11/03/2019 la Regione Piemonte ha comunicato parere favorevole sul progetto definitivo ai sensi dell'art.18 legge regionale 18/84 (come modificata dalla L.R. 6/2008) prescrivendo alcune correzioni da apportare senza necessità di riapprovazione
- A seguito dei mutati accordi con il Comune di Vercelli conseguentemente all'insediamento della nuova Giunta Comunale, il progetto inizialmente previsto è stato oggetto di variazione confluita definitivamente nell'accordo di programma n° 382 del 20/12/2019.
- Con determinazione dirigenziale n°516 del 22/07/2019 si era dato incarico al progettista individuato di procedere a redigere variante del progetto definitivo ed esecutivo strutturale in linea con I nuovi accordi con il Comune di Vercelli
- Il professionista ha consegnato gli elaborati ed il relativo progetto è stato approvato con Decreto del presidente n°27 del 19/05/2020
- Il Comune di Vercelli ha rilasciato in data 17/06/2020 il permesso di costruire 2019/1066
- Il progetto esecutivo strutturale è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con atto DD n°1788/A1820C/2020 del 09/07/2019
- Il professionista incaricato ha conseguentemente consegnato il progetto esecutivo (prot.Ilo 13719 del 30/06/2020) che viene approvato con il presente atto
- Con determinazione 511 del 24/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio AARC, incaricato con Determinazione Dirigenziale n° 357 del 20/05/2019 dall'Area Finanze e Bilancio - Servizio Edilizia, che prevedeva una spesa complessiva di Euro 935.000,00.
- A seguito di ulteriore verifica è emersa la necessità di correggere le spese di importo lavori e oneri della sicurezza mantenendo invariato l'importo complessivo come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Importo lavori a base di gara	€ 732.353,36
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 17.936,42
A	Totale lavori	€ 750.298,78
	Somme a disposizione	
	IVA sui lavori 10%	€ 75.028,98
	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 13.505,22
	Spese tecniche	€ 71.740,00
	Contributo cassa + IVA	€ 19.283,71
	Spese pubblicità e ANAC	€ 1.700,00
	Accordi bonari	€ 500,00
	Allacciamenti	€ 1.500,00
	Imprevisti sui lavori	€ 1.452,31
B	Totale somme a disposizione	€ 184.710,22
	Costo totale dell'intervento (A+B)	€ 935.000,00

- Il progetto in questione è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:
 - 1_Relazione generale art.34 DPR 207/10
 - 2_Relazione specialistica architettonico art.35 DPR 207/10
 - 3_Relazione specialistica storica archeologica art.35 DPR 207/10
 - 4_Relazione specialistica delle strutture materiali utilizzati art.35 DPR 207/10
 - 5_Relazione specialistica fondazioni, geotecnica e geologica art.35 DPR 207/10
 - 6_Relazione specialistica di calcolo delle strutture art.35 DPR 207/10
 - 6bis_Relazione specialistica integrativa delle strutture art.35 DPR 207/10
 - 7_Relazione specialistica impianto elettrico art.35 DPR 207/10
 - 8_Relazione specialistica impianto fotovoltaico art.35 DPR 207/10
 - 9_Relazione specialistica impianto meccanico art.35 DPR 207/10
 - 10_Relazione specialistica impianto termico art.35 DPR 207/10
 - 11_Relazione specialistica impianto idrico art.35 DPR 207/10
 - 12_Relazione specialistica impianto prevenzione incendi art.35 DPR 207/10
 - 13_Relazione specialistica acustica art.35 DPR 207/10
 - 14_Elaborati grafici art.36 DPR 207/10 (da A01 a A14 - dal1 a I10 - da 1S a 16S)
 - 15_Fascicolo calcolo impianto elettrico art.37 DPR 207/10

- 16_Fascicolo calcolo impianto illuminotecnico art.37 DPR 207/10
 - 17_Fascicolo calcolo fabbisogno energetico art.37 DPR 207/10
 - 18_Fascicolo calcolo impianto termico e meccanico art.37 DPR 207/10
 - 19_Fascicolo calcolo impianto termico pavimenti radianti art.37 DPR 207/10
 - 20_Fascicolo Calcoli esecutivi delle strutture art.37 DPR 207/10
 - 21_Piano di manutenzione dell'opera – strutture art.38 DPR 207/10
 - 22_Piano di manutenzione dell'opera - architettonico e impianti art.38 DPR 207/10
 - 23_Piano della sicurezza e coordinamento art.39 DPR 207/10
 - 24_layout di cantiere art.39 DPR 207/10
 - 25_Fascicolo della sicurezza art.39 DPR 207/10
 - 26_Cronoprogramma dei lavori art.40 DPR 207/10
 - 27_Elenco prezzi unitari art.41 DPR 207/41
 - 28_Analisi dei prezzi unitari art.41 DPR 207/10
 - 29_Quadro economico art.42 DPR 207/10
 - 30_Computo metrico estimativo art.42 DPR 207/10
 - 31_Categorie SOA art.42 DPR 207/10
 - 32_Costo del personale art.42 DPR 207/10
 - 33_Capitolato speciale di appalto - parte tecnica prestazionale art.43
 - 34_Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa art.43
 - 35_Capitolato speciale di appalto - schermo di contratto art.43
- Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 09/07/2020
 - E' stato predisposto il bando per la procedura di gara da svolgere ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.

PROPONE

- Di approvare, il progetto esecutivo, redatto dallo Studio AARC, incaricato con Determinazione Dirigenziale n° 357 del 20/05/2019 dall'Area Finanze e Bilancio - Servizio Edilizia, relativo ai lavori indicati in oggetto, importo complessivo di progetto Euro 935.000,00, così come riportato in premessa, progetto depositato agli atti d'ufficio.
- di approvare il bando di gara, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, e di indire la gara tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95 che con successivo atto.

- Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro **13.505,22** ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 375,00.
- Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa del servizio edilizia dell'Area VIABILITA' - EDILIZIA – POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE.
- Di dare atto che la spesa complessiva riferita al CUP in oggetto pari ad euro 1.160.000,00, si compone dei lavori di demolizione per euro 225.000,00 e dei lavori di costruzioni di cui al presente atto per euro 935.000,00 e trova copertura finanziaria attraverso la Programmazione triennale di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 (DGR Piemonte 12-6815) per Euro 961.140,00 e attraverso il bilancio dell'ente con accesso al conto termico per Euro 198.860,00. I ribassi di gara non possono essere utilizzati
- Di sub-impegnare la quota di Euro 935.000,00 al Cap. PEG 20001390 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Stefano CERUTTI)

Il Responsabile del Procedimento
(p.ind. Marco CROCIANI)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA FINANZE E BILANCIO - TURISMO ED ECOMUSEO - EDILIZIA SCOLASTICA E NON
SCOLASTICA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Proposta N. 2122 / 2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 838 DEL 10/12/2019

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO DI BORGOSIESA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO IN AMPLIAMENTO PER LABORATORI DIDATTICI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 700.000,00. CUP D89E18002210006 - CIG 8127279ACA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Edilizia;
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota in data 27/11/2019, ha proposto l'adozione di un provvedimento per l'approvazione del progetto esecutivo e l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per i lavori di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visti:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- La proposta di avvio del procedimento in data 27/11/2019 formulata dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Area Finanze e Bilancio – Edilizia scolastica e non scolastica, depositato agli atti d'ufficio, relativo ai lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 700.000,00 così come di seguito specificato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Importo lavori a base di gara	€ 520.176,43
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 19.800,42
A	Totale lavori	€ 539.976,85
	Somme a disposizione	
	IVA sui lavori 10%	€ 53.997,68
	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 9.720,00
	Spese tecniche	€ 70.000,00
	Spese pubblicità e ANAC	€ 500,00
	Contributo cassa + IVA	€ 18.816,00
	Accordi bonari	€ 2.000,00
	Allacciamenti	€ 2.650,00
	Spese per rilascio visti e pareri	€ 350,00
	Imprevisti sui lavori	€ 1.989,34
B	Totale somme a disposizione	€ 160.023,15
	Costo totale dell'intervento (A+B)	€ 700.000,00

- 3) Di approvare l'avviso pubblico e indire, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.
- 4) Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro 9.720,00 ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 500,00.

- 5) Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa dell'Area Finanze e Bilancio Edilizia scolastica.
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria attraverso la Programmazione triennale di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 (DGR Piemonte 12-6815) per Euro 503.000,00 e attraverso il conto termico per Euro 197.000,00.
- 7) Di impegnare la quota di Euro 700.000,00 al Cap. PEG 20001390 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
- 8) Di pubblicare il presente atto sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area.
- 9) Di dare mandato all'Ufficio Contratti di provvedere all'indizione della gara d'appalto come specificato al punto 3) del presente atto attraverso il sistema telematico adottato dall'Amministrazione Provinciale; gli operatori economici per la preventiva registrazione e la successiva presentazione dell'offerta dovranno accedere alla piattaforma telematica "PORTALE APPALTI" della Provincia di Vercelli al seguente link: <https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti>

AVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: BUOSO CARLA

Funzionario/PO: CROCIANI MARCO

IL DIRIGENTE
CROCIANI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA FINANZE E BILANCIO - TURISMO ED ECOMUSEO - EDILIZIA SCOLASTICA E NON
SCOLASTICA
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA

Al
Dirigente di Area
Servizio Edilizia
SEDE

Proposta N. 2122 / 2019

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO DI BORGOSIESIA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO IN AMPLIAMENTO PER LABORATORI DIDATTICI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 700.000,00. CUP D89E18002210006 - CIG 8127279ACA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Legge 23/96 – Norme per l'edilizia scolastica, all'art.3 comma 1 lettera b), prevede in capo alle province, la gestione degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative.
- Il MIUR attraverso lo strumento di Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018/2020 approvata con Decreto interministeriale 47 del 03/01/2018 ha dato mandato alla Regione di raccogliere le istanze di partecipazione per il finanziamento delle opere.
- La Regione Piemonte con propria DGR 12-6815 ha stabilito quote specifiche per le Amministrazioni Provinciali assegnando per il 2018 alla Provincia di Vercelli Euro 1.467.000.
- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 11 del 14/05/2018 è stato approvato l'elenco delle opere ritenute prioritarie da candidare secondo i criteri stabiliti dalla DGR PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 tra le quali è inserito l'intervento di completamento dell'edificio destinato a laboratori in ampliamento del Liceo Scientifico Ferrari di Borgosesia.

- Con determinazione n° 378 del 21/05/2018 si è proceduto ad affidare allo studio Voarino, Cairo e associati la progettazione definitiva a seguito di espletamento di procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Dlgs 50/2016.
- Con Decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 06/06/2018 si è stabilito di approvare il progetto definitivo, redatto dallo Studio Voarino, Cairo e associati.
- Con lettera prot. 0028266 del 15/11/2018 la Regione Piemonte ha comunicato parere favorevole sul progetto definitivo ai sensi dell'art.18 legge regionale 18/84 (come modificata dalla L.R. 6/2008).
- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 51 del 18/02/2019 è stato adottato l'atto di approvazione definitiva del bilancio 2019 e il Dup, che è parte integrante della stessa Deliberazione, e stabiliva nel Piano OOPP 2019 gli interventi ritenuti prioritari riferiti agli edifici scolastici del patrimonio provinciale.
- Esaminato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Voarino, Cairo e associati, incaricato con Determinazione Dirigenziale n° 371 del 28/05/2019 dall'Area Finanze e Bilancio - Servizio Edilizia, che prevede che gli interventi comportino una spesa complessiva di Euro 700.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Importo lavori a base di gara	€ 520.176,43
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 19.800,42
A	Totale lavori	€ 539.976,85
	Somme a disposizione	
	IVA sui lavori 10%	€ 53.997,68
	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 9.720,00
	Spese tecniche	€ 70.000,00
	Spese pubblicità e ANAC	€ 500,00
	Contributo cassa + IVA	€ 18.816,00
	Accordi bonari	€ 2.000,00
	Allacciamenti	€ 2.650,00
	Spese per rilascio visti e pareri	€ 350,00
	Imprevisti sui lavori	€ 1.989,34
B	Totale somme a disposizione	€ 160.023,15
	Costo totale dell'intervento (A+B)	€ 700.000,00

- Il progetto in questione è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:

RTG - Relazione Tecnica Generale

QES - Quadro economico di spesa
CSA – Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto
CME - Computo Metrico Estimativo
EPU – Elenco Prezzi Unitari
APU – Analisi Prezzi Unitari e indagini di Mercato
QIM – Quadro Incidenza Manodopera
RIA – Relazione Impatto Acustico
RC – Relazione sulla Cantierizzazione
RGM- Relazione sulla Gestione dei Materiali
RSA – Relazione sulle Scariche Atmosferiche
RTE - Relazione Tecnica Specialistica Impianti Elettrici
RTF - Relazione Tecnica Specialistica Impianto Fotovoltaico
RTI - Relazione Tecnica Calcoli Illuminotecnici
RIIT - Relazione Illustrativa Impianto Termico
RTM - Relazione Tecnica sul Contenimento dei Consumi Energetici e Calcolo Impianto Termico
RIS - Relazione Specialistica Impianti Idrico Sanitario
RCA - Relazione Calcolo Impianto Antincendio
DF – Documentazione Fotografica
PM – Piano di Manutenzione
PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento
CDG – Cronoprogramma dei lavori
FO – Fascicolo dell’Opera
TAV. 01 - Estratti Cartografici - Scala 1:500 - 1:1.000
TAV. 02 - Stato Attuale - Planimetria Generale - Scala 1:200
TAV. 03 - Stato Attuale – Pianta Piano Terra e Copertura - Scala 1:100
TAV. 04 - Stato Attuale - Prospetti - Scala 1:100
TAV. 05 - Stato Attuale - Sezioni - Scala 1:100
TAV. 06 - Progetto - Planimetria Generale - Scala 1:200
TAV. 07 - Progetto - Pianta Piano Terra - Scala 1:50
TAV. 08 - Progetto - Pianta Coperture - Scala 1:50
TAV. 09-10 - Progetto - Prospetti - Scala 1:50
TAV. 11 - Progetto - Sezioni - Scala 1:50

TAV. 12 – Abaco solai e murature - Scala 1:10
TAV. 13 – Abaco serramenti esterni - Scala 1:20
TAV. 14 – Abaco porte - Scala 1:20
TAV. 15 – Particolari - Scala 1:20
TAV. 16 – Particolare Recinzione
TAV. U – Fotoinserimento e colori prospetti
TAV. IE01 - Impianto Elettrico e Speciali - Forza Motrice – Scala 1:50
TAV. IE02 - Impianto Elettrico - Illuminazione e Controsoffitti – Scala 1:50
TAV. IE03 - Quadri Elettrici
TAV. ID01 - Impianto Idrico Smaltimento Reflui e Antincendio – Scala 1:50
TAV. ID02 - Impianto Idrico, Fognario, Antincendio – Scala 1:100
TAV. IM01 - Impianto Meccanico – Distribuzione Pannelli Radianti – Scala 1:50
TAV. IM02 - Impianto Meccanico – Schema Centrale Termica
TAV. IM03 - Impianto di Ventilazione – Scala 1:50

- Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 22/11/2019.
- È stato predisposto il bando per la procedura di gara da svolgere ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.

PROPONE

- Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Area Finanze e Bilancio – Edilizia scolastica e non scolastica, relativo ai lavori indicati in oggetto, importo complessivo di progetto Euro 700.000,00, così come riportato in premessa, progetto depositato agli atti d'ufficio.
- Di approvare l'avviso pubblico e indire, con riferimento ai lavori indicati in oggetto, la gara di appalto, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95.
- Di prendere atto che nel quadro economico è stata riservata la quota prevista dalla legge ai fini dell'incentivazione per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante complessivamente ad Euro **9.720,00** ed una quota relativa al versamento del contributo A.N.A.C. pari ad Euro 500,00.
- Di nominare RUP il p.i. Marco Crociani posizione organizzativa dell'Area Finanze e Bilancio Edilizia scolastica.

- Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria attraverso la Programmazione triennale di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 (DGR Piemonte 12-6815) per Euro 503.000,00 e attraverso il conto termico per Euro 197.000,00.
- Di impegnare la quota di Euro 700.000,00 al Cap. PEG 20001390 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Stefano CERUTTI)

Il Responsabile del Procedimento
(p.i. Marco CROCIANI)