



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE
CIVILE - DATORE DI LAVORO
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Proposta N. 360 / 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 03/03/2022

OGGETTO: SP299 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL VALLO PARAMASSI IN LOCALITA' PIETRE GEMELLE IN COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ - I LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE OPERATIVO ALLO STUDIO RIADATTO ARCHITECTURE & ENGINEERING DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO CON STUDIO IN BORGOSIESA. EURO 19.920,16 CIG Z6E352B10D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Viabilità;
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota in data 16/02/2022, ha proposto l'adozione di un provvedimento per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva;
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Visto:

La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i..

La proposta di conclusione del procedimento in data 16/02/2022 formulata dal Responsabile del Procedimento.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 2) Di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n°50, come da offerta Prot. n. 26542 del 11/011/2021, agli atti d’ufficio; allo STUDIO RIADATTO ARCHITECTURE & ENGINEERING titolare DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO CON SEDE IN VIA ROMA N. 9 IN BORGOSIESIA Codice Fiscale VNT SFN 83T18 L500G, Partita IVA 02449640024, per l’importo di Euro 19.920,16. così come sotto meglio specificato:

Offerta prestazioni professionali	€ 15.700,00
INARCASSA	€ 628,00
IVA 22%	€ <u>3.592,16</u>
Totale	€ 19.920,16

e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta in data 16/02/2022, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 3) Di impegnare la somma complessiva di Euro 19.920,16 al Cap. PEG 20003400 alla voce del quadro economico del progetto esecutivo approvato “CSE e direzione operativa (IVA e oneri compresi)”. ;
- 4) Che l’affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell’ Area.

- 5) Di provvedere, tramite l'Ufficio Contratti, alla stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata".
- 6) Di comunicare l'affidamento del servizio, allo STUDIO RIADATTO ARCHITECTURE & ENGINEERING titolare DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO CON SEDE IN VIA ROMA N. 9 IN BORGOSIESIA Codice Fiscale VNT SFN 83T18 L500G, Partita IVA 02449640024 per tutti gli adempimenti che ne conseguono;
- 7) Di provvedere a richiedere alla Ditta medesima, la dichiarazione in merito all'assolvimento dell'obbligo sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: LESCA SILVIA

Funzionario/PO: SGUOTTI MARZIO

**IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE
CIVILE - DATORE DI LAVORO
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Al
Dirigente dell'Area
SEDE

Proposta N. 360 / 2022

OGGETTO: SP299 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL VALLO PARAMASSI IN LOCALITA' PIETRE GEMELLE IN COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ - I LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE OPERATIVO ALLO STUDIO RIADATTO ARCHITECTURE & ENGINEERING DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO CON STUDIO IN BORGOSIESA. EURO 19.920,16 CIG Z6E352B10D

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- L'intervento "SP299. *Lavori di messa in sicurezza e completamento del vallo paramassi in località Pietre Gemelle in Comune di Riva Valdobbia – I Lotto*" è inserito tra gli "Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di Comuni e Province piemontesi di cui alla DGR n.36-7661 del 5/10/2018 e successivi aggiornamenti con D.G.R. n. 18-8545 del 15 marzo 2019 e D.G.R. n. 10-635 del 6 dicembre 2019" volti all'innalzamento del livello di sicurezza dell'infrastruttura, con riguardo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, (Asse tematico D – messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, Linea di Azione - "Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali"), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020;

Considerato che

- che la Regione Piemonte ha approvato il “programma di finanziamento” di cui alla Delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di importo di € 35.000.000,00 per interventi di competenza comunale e provinciale con Delibera della Giunta Regionale n. 36-7661 del 5 ottobre 2018 e successive di aggiornamento, n. 18-8545 del 15/03/2019 e n. 10-635 del 6/12/2019;
- che l’art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d’intervento previste nella programmazione FSC siano attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di Programma Quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i Soggetti Attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;
- che la Regione con la Deliberazione di Giunta n. 10-635 del 6 dicembre 2019 ha approvato lo schema di Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa il Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica.
- che la Convenzione Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Piemonte è stata sottoscritta digitalmente e registrata dalla Corte dei Conti al n. 1376 del 07.04.2020.
- l’intervento “*SP299. Lavori di messa in sicurezza e completamento del vallo paramassi in località Pietre Gemelle in Comune di Riva Valdobbia – I Lotto*” è stato inserito tra gli “*Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di Comuni e Province piemontesi di cui alla DGR n.36-7661 del 5/10/2018 e successivi aggiornamenti con D.G.R. n. 18-8545 del 15 marzo 2019 e D.G.R. n. 10-635 del 6 dicembre 2019*” volti all’innalzamento del livello di sicurezza dell’infrastruttura, con riguardo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, (Asse tematico D – messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, Linea di Azione - “*Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d’arte principali*”), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020.

- Con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n.55 del 12/08/2020 è stato approvata la bozza di convenzione tra Regione Piemonte e Provincia di Vercelli per il suddetto finanziamento e che la convenzione sottoscritta dalle parti è stata registrata con repertorio n. 210 del 28/10/2020.
- Che con Decreto del Presidente della Provincia n. 104 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico per i lavori in oggetto.
- Che con decreto del Presidente della Provincia n. 49 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica;
- Che tutti i proprietari dei terreni interessati dai lavori in oggetto hanno autorizzato l'utilizzo degli stessi sottoscrivendo i relativi accordi bonari propedeutici alla cessione dei terreni alla Provincia di Vercelli;
- Che la Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Alagna Valsesia nella seduta del 27/07/2021 ha espresso parere Favorevole richiedendo alcune integrazioni con nota prot. 3890 del 02/08/2021, successivamente inviate da questo ufficio in data 26/08/2021;
- Che con determinazione dirigenziale n.735 del 18/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed e sono stati affidati i lavori, al Raggruppamento Temporaneo D'Imprese - BERTINI S.r.l. (Capogruppo) / SO.D.I.S. Srl / SOGNO Fratelli & Figli S.r.l. con sede in Riva Valdobbia (VC) nell'ambito dell'Accordo Quadro approvato con Decreto del Presidente n. 42 del 08/10/2018 e aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 82 del 14/02/2019.

Visto che:

- a causa dei già notevoli carichi di lavoro del personale dell'Area scrivente e di carenza in organico di personale tecnico è stato invitato l'ing. Stefano Vantaggiato a presentare una offerta per incarico di coordinatore per la sicurezza e direttore operativo per i lavori in oggetto su una base di gara stimata pari a € 26.870,00.
- l'importo relativo alla prestazione professionale di cui trattasi risulta essere inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile provvedere all'affidamento dei servizio in economia ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n°50;

- il regolamento provinciale prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento dei servizi di ingegneria in economia per importi inferiori a € 40.000,00.
- a fronte di una richiesta di offerta inviata all'ing. Stefano Vantaggiato per incarico di coordinatore della sicurezza e direttore operativo, sull'importo di € 26.870,00 (trentamila) esclusi oneri previdenziali e IVA, il professionista con nota protocollo in ingresso n. 26542 del 11/11/2021 ha presentato offerta per la prestazione professionale richiesta pari a € 15.700,00 oltre a oneri previdenziali e IVA, per un totale quindi di € 19.920,16 come di seguito specificato:

Offerta prestazioni professionali	€ 15.700,00
INARCASSA	€ 628,00
IVA 22%	<u>€ 3.592,16</u>
Totale € 19.920,16	

- l'offerta è ritenuta congrua.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

si propone di affidare all'ing. Stefano Vantaggiato l'incarico di cui sopra.

La spesa per l'incarico trova copertura al Cap. P.E.G. 20003400, alla voce del quadro economico del progetto esecutivo approvato "CSE e direzione operativa (IVA e oneri compresi)".

16/02/2022

IL TECNICO
(Ing. Marco SCAGLIOTTI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Marco ACERBO)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA FINANZE E BILANCIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 03/03/2022

OGGETTO: SP299 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL VALLO PARAMASSI IN LOCALITA' PIETRE GEMELLE IN COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ - I LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE OPERATIVO ALLO STUDIO RIADATTO ARCHITECTURE & ENGINEERING DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO CON STUDIO IN BORGOSIESA. EURO 19.920,16 CIG Z6E352B10D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno: 2022 - Numero del movimento contabile: 150

Descrizione del movimento contabile: CSE E DIREZ. OPERATIVA SP299 MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO VALLO PARAMASSI LOC. PIETRE GEMELLE COM. RIVA VALDOBBIÀ-I LOTTO (19.920,16)

Tipologia di movimento contabile: Sub-Impegno

Tipo di movimento: S

Importo movimento contabile: €20.000,00

Riferimento al bilancio / peg: 20003400/0

Ragione sociale del movimento contabile: STUDIO RIADATTO SRL

Codice del beneficiario del movimento contabile:102117

Note:

FAVOREVOLE

Vercelli lì, 15/04/2022

IL RESPONSABILE P.O.
CONTORBIA GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)